

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO I° e II° lotto con agorà

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	\$ 5,601,745.00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	\$ 280,087.25
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	\$ -
a4) totale lavori a base d'asta	\$ 5,321,657.75
a5) totale importo appalto	\$ 5,601,745.00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		\$ 224,069.80
b1bis) arredi		\$ 300,000.00
b2) rilievi, accertamenti e indagini		\$ 15,000.00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz.		\$ 10,000.00
b4) imprevisti		\$ 112,034.90
b5) acquisizione aree o immobili		\$ -
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94		\$ -
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99		\$ -
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.		\$ 840,261.75
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.		\$ 84,026.18
b8) spese per attività di consulenza, ecc		\$ 50,000.00
b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		\$ 4,201.31
b11) collaudo		\$ 8,402.62
b12) IVA su a5	10.0%	\$ 560,174.50
IVA su b4	10.0%	\$ 11,203.49
IVA su b1bis	20.0%	\$ 60,000.00
IVA su b2	20.0%	\$ 3,000.00
IVA su b7	20.0%	\$ 168,052.35
IVA su b7bis	20.0%	\$ -
IVA su b8	20.0%	\$ 10,000.00
IVA su b9-10	20.0%	\$ 840.26
IVA su b11	20.0%	\$ 1,680.52

parziale \$ 2,462,947.68

Totale costo realizzazione

\$ 8,064,692.68

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico = mq

quantità = 5513

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = 1016.0974

costo di realizzazione = 1462.850114

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO completo

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	\$ 7,740,678.00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	\$ 387,033.90
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	\$ -
a4) totale lavori a base d'asta	\$ 7,353,644.10
a5) totale importo appalto	\$ 7,740,678.00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		\$ 387,033.90
b1bis) arredi,allestimenti, ecc...		\$ 850,000.00
b2) rilievi, accertamenti e indagini		\$ 25,000.00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz.		\$ 15,000.00
b4) imprevisti		\$ 60,888.26
b5) acquisizione aree o immobili		\$ -
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94		\$ -
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99		\$ -
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.		\$ 1,161,101.70
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.		\$ 116,110.17
b8) spese per attività di consulenza, ecc		\$ 35,000.00
b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		\$ 5,805.51
b11) collaudo		\$ 11,611.02
b12) IVA su a5	10.0%	\$ 774,067.80
IVA su b4	10.0%	\$ -
IVA su b1bis	20.0%	\$ 170,000.00
IVA su b2	20.0%	\$ 5,000.00
IVA su b7	20.0%	\$ 232,220.34
IVA su b7bis	20.0%	\$ -
IVA su b8	20.0%	\$ 7,000.00
IVA su b9-10	20.0%	\$ 1,161.10
IVA su b11	20.0%	\$ 2,322.20

parziale \$ 3,859,322.00

Totale costo realizzazione

\$ 11,600,000.00

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico = mq

quantità = 5513

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = 1404.0773

costo di realizzazione = 2104.11754

SCHEMA A - IMPORTO DEI LAVORI

INTERVENTO I° lotto e agorà

QUADRO ECONOMICO (art.17, DPR n° 554 del 21/12/1999)

a) Lavori a base d'asta

a1) lavori ed opere	\$ 4,896,568.00
a2) oneri per la sicurezza compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso	\$ 244,828.40
a3) oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	\$ -
a4) totale lavori a base d'asta	\$ 4,651,739.60
a5) totale importo appalto	\$ 4,896,568.00

b) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1) lavori in economia		\$ 489,656.80
b1bis) arredi e allestimenti		\$ 850,000.00
b2) rilievi, accertamenti e indagini		\$ 20,000.00
b3) allacciamenti ai pubblici servizi e opere di urbaniz.		\$ 10,000.00
b4) imprevisti		\$ 42,066.91
b5) acquisizione aree o immobili		\$ -
b6) accantonamento di cui all'art. 26 L. 109/94		\$ -
b6bis) accantonamento di cui all'art.12 DPR 554/99		\$ -
b7) spese tecniche per progettazione e D.LL.		\$ 734,485.20
b7bis) fondo per incentivo ex art. 18 L. 109/94 s.m.i.		\$ 73,448.52
b8) spese per attività di consulenza, ecc		\$ 50,000.00
b9-10) spese per pubblicità, gare, commissioni, ecc.		\$ 3,672.43
b11) collaudo		\$ 7,344.85
b12) IVA su a5	10.0%	\$ 489,656.80
IVA su b4	10.0%	\$ -
IVA su b1bis	20.0%	\$ 170,000.00
IVA su b2	20.0%	\$ 4,000.00
IVA su b7	20.0%	\$ 146,897.04
IVA su b7bis	20.0%	\$ -
IVA su b8	20.0%	\$ 10,000.00
IVA su b9-10	20.0%	\$ 734.49
IVA su b11	20.0%	\$ 1,468.97

parziale \$ 3,103,432.00

Totale costo realizzazione

\$ 8,000,000.00

DATI SINTETICI DELL'INTERVENTO

parametro tecnico = mq

quantità = 3340

COSTI PARAMETRICI

costo di costruzione = 1466.0383

costo di realizzazione = 2395.209582