

**Opere di miglioramento sismico**  
**dell'edificio scolastico di Via Noce**  
**CUP J68E18000070004**  
**QUADRO ECONOMICO**

A	<b>LAVORI</b>			
1	Importo lavori	284.144,98 €		
2	oneri della sicurezza	15.203,49 €		
3	<b>Totale lavori</b>	299.348,47 €	299.348,47 €	
4	di cui oneri della sicurezza	15.203,49 €		
5	<b>IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO</b>	<b>284.144,98 €</b>		
B	<b>SPESE TECNICHE</b>			
	progettazione e CSP	39.400,53 €		
	Contributo INARCASSA 4%	1.576,02 €		
	<b>totale</b>	40.976,55 €		
C	<b>SOMME A DISP. AMMINISTRAZIONE</b>			
1	IVA su lavori	10%	29.934,85 €	
2	Spese per pubblicità		1.500,00 €	
3	Somma a disposizione per indagini e prove carico SA		14.000,00 €	
4	IVA su voce C3	10%	1.400,00 €	
5	Somma a disposizione per oneri per ripristini post intervento		14.000,00 €	
6	IVA su voce C5	10%	1.400,00 €	
7	Spese tecniche interne	2%		
	a) incentivo per Fondo Innovazione		1.200,00 €	
	b) incentivi tecnici		3.168,00 €	
8	Tassa ANAC		375,00 €	
9	Spese per la direzione lavori, certificato di regolare esecuzione, Coordinamento in fase di esecuzione D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 Qcl.01 , Qcl.11 , Qcl.12		26.074,13 €	
10	Contributo INARCASSA 4%		1.042,97 €	
11	Spese per il collaudo D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 Qdl.01, Qdl.03		7.401,69 €	
12	Contributo INARCASSA 4%		296,07 €	
13	Spese tecniche per Supporto al RUP D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 Qcl.13		4.710,16 €	
14	Contributo INARCASSA 4%		188,41 €	
15				
16	IVA 22% su capo C9+C10+11+C12+C13+C14		8.736,95 €	

17	Per Imprevisti		14.246,76 €	
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGRAMMA</b>		<b>€ 470.000,00</b>	